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1.2.3. Zał. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ELEWACJA WSCHODNIA

1.1 OSŁONY OKIEN I PARAPETÓW 
1

d.1.
1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.6*1.4*16+1.6*2.2*8+0.8*1.4*2+2.4*1.4*6 m2 86.40
RAZEM 86.40

2
d.1.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony parapetów folią polietylenową m2

(1.4*16+2.2*8+1.4*2+1.4*6)*0.45 m2 23.04
RAZEM 23.04

1.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3

d.1.
2

KNR 4-01
0701-01

Odbicie odparzonych tynków wyprawy elewacyjnej na ścianie - przyjęto 10%
powierzchni elewacji

m2

((15.24*35.96)-<okna>(1.6*1.4*16+1.6*2.2*8+0.8*1.4*2+2.4*1.4*6)+<ościeża>
((1.6*2+1.4)*16+(1.6*2+2.2)*8+(0.8*2+1.4)*2+(2.4*2+1.4)*6)*0.25)*0.1

m2 50.16

RAZEM 50.16
4

d.1.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CAPAROL wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
warstwy masy tynkarskiej

m2

poz.3 m2 50.16
RAZEM 50.16

5
d.1.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CAPAROL wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie wierzchniej
warstwy masy tynkarskiej

m2

poz.3 m2 50.16
RAZEM 50.16

1.3 ODGRZYBIANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM 
6

d.1.
3

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń - zmycie myjką
ciśnieniową

m2

(15.24*35.96)-<okna>(1.6*1.4*16+1.6*2.2*8+0.8*1.4*2+2.4*1.4*6)+<ościeża>
((1.6*2+1.4)*16+(1.6*2+2.2)*8+(0.8*2+1.4)*2+(2.4*2+1.4)*6)*0.25

m2 501.63

RAZEM 501.63
7

d.1.
3

KNR 4-01
0623-05

Jednokrotne odgrzybianie ścian ocieplonych o powierzchni ponad 5m2 metodą
opryskiwania z przerwami środkiem przeciw glonom Caparol Capatox

m2

poz.6 m2 501.63
RAZEM 501.63

8
d.1.

3

KNR 0-23
2611-02

Gruntowanie powierzchni elewacji silikonowym środkiem gruntującym CAPA-
ROL

m2

poz.6 m2 501.63
RAZEM 501.63

9
d.1.

3

KNR 0-33
0128-01

Dwukrotne malowanie elewacji
Krotność = 2

m2

poz.6 m2 501.63
RAZEM 501.63

1.4 MALOWANIE PARAPETÓW 
10

d.1.
4

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi parapetów
okiennych

m2

(1.4*16+2.2*8+1.4*2+1.4*6)*0.45 m2 23.04
RAZEM 23.04

11
d.1.

4

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2

poz.10 m2 23.04
RAZEM 23.04

1.5 RUSZTOWANIE Z CZASEM PRACY 
12

d.1.
5

KNR 2-02
1610-05

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 30 m m2

15.24*12.5 m2 190.50
RAZEM 190.50

13
d.1.

5

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

poz.12 m2 190.50
RAZEM 190.50
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1.2.3. Zał. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
5

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.12 m2 190.50
RAZEM 190.50

1.6 WYWÓZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJĄ 
15

d.1.
6

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 10 km

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.

6

KALKULA-
CJA WŁAS-
NA 

Utylizacja gruzu na wysypisku m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00
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1.2.3. Zał. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ELEWACJA WSCHODNIA
1.1 OSŁONY OKIEN I PARAPETÓW 

1
d.1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową
przedmiar  = 1.6*1.4*16+1.6*2.2*8+0.8*1.4*2+
2.4*1.4*6 = 86.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127r-g/m2
r-g 18.3773 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033m3/m2
m3 0.0285 0.000 0.00

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
0.3833m2/m2

m2 33.1171 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072kg/m2

kg 0.6221 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.0135m-g/m2
m-g 1.1664 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony parapetów folią polietylenową
przedmiar  = (1.4*16+2.2*8+1.4*2+1.4*6)*0.45
= 23.04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127r-g/m2
r-g 4.9006 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033m3/m2
m3 0.0076 0.000 0.00

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
0.3833m2/m2

m2 8.8312 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072kg/m2

kg 0.1659 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.0135m-g/m2
m-g 0.3110 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OSŁONY OKIEN I PARAPETÓW 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.3. Zał. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3

d.1.2
KNR 4-01
0701-01

Odbicie odparzonych tynków wyprawy elewa-
cyjnej na ścianie - przyjęto 10% powierzchni
elewacji
przedmiar  = ((15.24*35.96)-<okna>(1.6*1.4*
16+1.6*2.2*8+0.8*1.4*2+2.4*1.4*6)+<ościeża>
((1.6*2+1.4)*16+(1.6*2+2.2)*8+(0.8*2+1.4)*2+
(2.4*2+1.4)*6)*0.25)*0.1 = 50.16 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 13.5432 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CAPAROL wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej warstwy masy tynkarskiej
przedmiar  = poz.3 = 50.16 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 5.2668 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca Caparol Putzgrund 610

0.3kg/m2
kg 15.0480 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0201 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CAPAROL wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
wierzchniej warstwy masy tynkarskiej
przedmiar  = poz.3 = 50.16 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913r-g/m2
r-g 24.6436 0.000 0.00

-- M --
2* tynk mineralny CAPAROL

3kg/m2
kg 150.4800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064m-g/m2
m-g 0.3210 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.4514 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.3. Zał. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 ODGRZYBIANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM 
6

d.1.3
KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy sys-
tem dociepleń - zmycie myjką ciśnieniową
przedmiar  = (15.24*35.96)-<okna>(1.6*1.4*
16+1.6*2.2*8+0.8*1.4*2+2.4*1.4*6)+<ościeża>
((1.6*2+1.4)*16+(1.6*2+2.2)*8+(0.8*2+1.4)*2+
(2.4*2+1.4)*6)*0.25 = 501.63 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m2
r-g 130.4238 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 15.0489 0.000 0.00

4* ciśnieniowy agregat myjący
0.12m-g/m2

m-g 60.1956 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.3

KNR 4-01
0623-05

Jednokrotne odgrzybianie ścian ocieplonych o
powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania z
przerwami środkiem przeciw glonom Caparol
Capatox
przedmiar  = poz.6 = 501.63 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/m2
r-g 35.1141 0.000 0.00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe
0.105kg/m2

kg 52.6712 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.3

KNR 0-23
2611-02

Gruntowanie powierzchni elewacji silikonowym
środkiem gruntującym CAPAROL
przedmiar  = poz.6 = 501.63 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 33.2079 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca Caparol Putzgrund 610

0.2kg/m2
kg 100.3260 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0502 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.3

KNR 0-33
0128-01

Dwukrotne malowanie elewacji
Krotność = 2
przedmiar  = poz.6 = 501.63 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126*2=0.252r-g/m2
r-g 126.4108 0.000 0.00

-- M --
2* farba silikonowa CAPAROL AmphiSilan

0.4*2=0.8dm3/m2
dm3 401.3040 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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1.2.3. Zał. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0004*2=0.0008m-g/m2
m-g 0.4013 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ODGRZYBIANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.3. Zał. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 MALOWANIE PARAPETÓW 
10

d.1.4
KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
chlorokauczukowymi parapetów okiennych
przedmiar  = (1.4*16+2.2*8+1.4*2+1.4*6)*0.45
= 23.04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1395r-g/m2
r-g 3.2141 0.000 0.00

-- M --
2* farba chlorokauczukowa do gruntowania ogól-

nego stosowania
0.134dm3/m2

dm3 3.0874 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072dm3/m2

dm3 0.2470 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 0.000 0.00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0008m-g/m2
m-g 0.0184 0.000 0.00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0008m-g/m2

m-g 0.0184 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.4

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczuko-
wymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = poz.10 = 23.04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1183r-g/m2
r-g 2.7256 0.000 0.00

-- M --
2* emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowa-

nia
0.134dm3/m2

dm3 3.0874 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072dm3/m2

dm3 0.2470 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 0.000 0.00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0004m-g/m2
m-g 0.0092 0.000 0.00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0004m-g/m2

m-g 0.0092 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MALOWANIE PARAPETÓW 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.3. Zał. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 RUSZTOWANIE Z CZASEM PRACY 
12

d.1.5
KNR 2-02
1610-05

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokości do 30 m
przedmiar  = 15.24*12.5 = 190.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4928r-g/m2
r-g 93.8784 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0069m2/m2
m2 1.3145 0.000 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0.0001m2/m2

m2 0.0191 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00005m3/m2

m3 0.0095 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00014m3/m2

m3 0.0267 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.0001m3/m2

m3 0.0191 0.000 0.00

7* haki do muru
0.012kg/m2

kg 2.2860 0.000 0.00

8* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 1.7145 0.000 0.00

9* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0001kg/m2

kg 0.0191 0.000 0.00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0104m2/m2

m2 1.9812 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* rusztowania ramowe

0.1395m-g/m2
m-g 26.5748 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.5

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych wysokości do 20 m
przedmiar  = poz.12 = 190.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2
r-g 0.5334 0.000 0.00

-- M --
2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0.0005m/m2
m 0.0953 0.000 0.00

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia prze-
wodów
0.0002szt./m2

szt. 0.0381 0.000 0.00

4* bednarka ocynkowana 20x3 mm
0.0002kg/m2

kg 0.0381 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* rusztowanie

0.0008m-g/m2
m-g 0.1524 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.5

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych
przedmiar  = poz.12 = 190.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0319r-g/m2
r-g 6.0770 0.000 0.00

-- M --
2* siatka

0.1405m2/m2
m2 26.7653 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 9 -
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1.2.3. Zał. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14'
d.1.5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

-- S --
1* rusztowanie

397.827774/(0.84*5)=94.7209m-g
m-g 94.7209 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

Rozliczona w pozycjach:1,2,6,7,8,9,10,11,13,14

PODSUMOWANIE

RUSZTOWANIE Z CZASEM PRACY 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Użytkownik: LSM



1.2.3. Zał. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 WYWÓZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJĄ 
15

d.1.6
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość do 10 km
przedmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.3900 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72m-g/m3
m-g 0.7200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.6

KALKULA-
CJA WŁAS-
NA 

Utylizacja gruzu na wysypisku
przedmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.3900 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72m-g/m3
m-g 0.7200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYWÓZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJĄ 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ELEWACJA WSCHODNIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 8% od (Σ(R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Użytkownik: LSM


