KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji pétnocne;j

ADRES INWESTYCJI  :  ul, Bracka 35, t6dz

INWESTOR ;' LODZKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA  : ul. Jaracza 77/79, 90-244 +£6dz

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ELEWACJA POLNOCNA
1.1 OSLONY OKIEN | PARAPETOW
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1./]0925-01
1
1.6"2.274 m?2 14.08
RAZEM 14.08
2|/KNR 2-02 Ostony parapetéw folig polietylenowa m2
d.1./0925-01
1
2.2*4*0.45 m?2 3.96
RAZEM 3.96
1.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3|KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw wyprawy elewacyjnej na scianie - przyjeto 10% |m2
d.1./0701-01 powierzchni elewacji
2
((15.24*12.5)-<okna>(1.6"2.2*4)+<o$cieza>(2.2+1.6*2)*4*0.25)*0.1 m?2 18.18
RAZEM 18.18
4|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CAPAROL wyko- |m2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;j
2 warstwy masy tynkarskiej
poz.3 m2 18.18
RAZEM 18.18
5/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CAPAROL wyko- |m2
d.1./0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie wierzchniej
2 warstwy masy tynkarskiej
poz.3 m2 18.18
RAZEM 18.18
1.3 ODGRZYBIANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM
6/KNR 9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen - zmycie myjka m2
d.1./0101-01 cisnieniowg
3
(15.24"12.5)-<okna>(1.6"2.2"4)+<0$cieza>(2.2+1.6"2)*4*0.25 m?2 181.82
RAZEM 181.82
7/KNR 4-01 Jednokrotne odgrzybianie $cian ocieplonych o powierzchni ponad 5m2 metoda|m2
d.1./0623-05 opryskiwania z przerwami srodkiem przeciw glonom Caparol Capatox
3
poz.6 m2 181.82
RAZEM 181.82
8/KNR 0-23 Gruntowanie powierzchni elewacji silikonowym $rodkiem gruntujgcym CAPA- |m2
d.1.|2611-02 ROL
3
poz.6 m2 181.82
RAZEM 181.82
9/KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewacji m2
d.1./0128-01 Krotnos¢ = 2
3
poz.6 m2 181.82
RAZEM 181.82
1.4 MALOWANIE PARAPETOW
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi parapetow |m?2
d.1./0204-01 okiennych
4
2.2%4%0.45 m?2 3.96
RAZEM 3.96
11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |mz2
d.1./0213-01
4
poz.10 m?2 3.96
RAZEM 3.96
1.5 RUSZTOWANIE Z CZASEM PRACY
12/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 30 m m?2
d.1.|1610-05
5
15.24*12.5 m?2 190.50
RAZEM 190.50
13/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych wyso-  |m2
d.1./1613-03 kosci do 20 m
5
poz.12 m2 190.50
RAZEM 190.50
14 NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
5/01
poz.12 m2 190.50
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1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 190.50
1.6 WYWOZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 do 10 km
6
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
16| KALKULA- |Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.1.|CJA WLAS-
6|NA
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
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1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 ELEWACJA POLNOCNA
1.1 OSLONY OKIEN | PARAPETOW
1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.1/0925-01 przedmiar = 1.6*2.2*4 = 14.08 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2.9948 0.000 0.00
0.2127r-g/m2
M --
2 deski iglaste obrzynane Kl.11I m3 0.0046 0.000 0.00
0.00033m3/m?2
3 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 5.3969 0.000 0.00
0.3833m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1014 0.000 0.00
0.0072kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
6" zuraw okienny przenosny m-g 0.1901 0.000 0.00
0.0135m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-02 Ostony parapetéw folig polietylenowa m2
d.1.1/0925-01 przedmiar = 2.2*4*0.45 = 3.96 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8423 0.000 0.00
0.2127r-g/m2
M --
2 deski iglaste obrzynane Kl.11I m3 0.0013 0.000 0.00
0.00033m3/m?2
3 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 1.5179 0.000 0.00
0.3833m2/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0285 0.000 0.00
0.0072kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
6* zuraw okienny przenosny m-g 0.0535 0.000 0.00
0.0135m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
OSEONY OKIEN | PARAPETOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3|KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw wyprawy elewa- | m2
d.1.2/0701-01 cyjnej na Scianie - przyjeto 10% powierzchni
elewacji
przedmiar = ((15.24*12.5)-<okna>(1.6"2.2*4)+
<oscieza>(2.2+1.6*2)*470.25)*0.1 = 18.18 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.9086 0.000 0.00
0.27r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1.2/0931-01 mineralnego CAPAROL wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej warstwy masy tynkarskiej
przedmiar = poz.3 = 18.18 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.9089 0.000 0.00
0.105r-g/m2
- M --
2" emulsja gruntujgca Caparol Putzgrund 610 kg 5.4540 0.000 0.00
0.3kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0.0073 0.000 0.00
0.0004m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1.2/0931-02 mineralnego CAPAROL wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
wierzchniej warstwy masy tynkarskiej
przedmiar = poz.3 = 18.18 m2

-R--
1* robocizna r-g 8.9318 0.000 0.00
0.4913r-g/m2
-M --
2 tynk mineralny CAPAROL kg 54.5400 0.000 0.00
3kg/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1164 0.000 0.00
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1636 0.000 0.00
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.3 ODGRZYBIANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM
6/KNR 9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy sys- | m2
d.1.3/0101-01 tem docieplen - zmycie myjkg cisnieniowg
przedmiar = (15.24*12.5)-<okna>(1.6*2.2*4)+<
oscieza>(2.2+1.6"2)*4*0.25 = 181.82 m2
-R--
1* robocizna r-g 47.2732 0.000 0.00
0.26r-g/m2
- M --
2 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S--
3* wyciag m-g 5.4546 0.000 0.00
0.03m-g/m2
4 cisnieniowy agregat myjacy m-g 21.8184 0.000 0.00
0.12m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR 4-01 Jednokrotne odgrzybianie Scian ocieplonych o | m2
d.1.3/0623-05 powierzchni ponad 5m2 metodg opryskiwania z
przerwami $rodkiem przeciw glonom Caparol
Capatox
przedmiar = poz.6 = 181.82 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12.7274 0.000 0.00
0.07r-g/m2
M-
2" $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- | kg 19.0911 0.000 0.00
ty solowe
0.105kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 0-23 Gruntowanie powierzchni elewaciji silikonowym | m2
d.1.3/2611-02 $rodkiem gruntujgcym CAPAROL
przedmiar = poz.6 = 181.82 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12.0365 0.000 0.00
0.0662r-g/m2
-M --
2" emulsja gruntujgca Caparol Putzgrund 610 kg 36.3640 0.000 0.00
0.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0182 0.000 0.00
0.0001m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewaciji m2
d.1.3/0128-01 Krotnos¢ = 2
przedmiar = poz.6 = 181.82 m2
-R--
1* robocizna r-g 45.8186 0.000 0.00
0.126*2=0.252r-g/m?2
- M --
2 farba silikonowa CAPAROL AmphiSilan dm3| 145.4560 0.000 0.00
0.4*2=0.8dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
—-S--
-6 -
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1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 Srodek transportowy m-g 0.1455 0.000 0.00
0.0004*2=0.0008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Stownie: zero i 00/1

00 zt

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM

PODSUMOWANIE

ODGRZYBIANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM




1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.4 MALOWANIE PARAPETOW
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.4/0204-01 chlorokauczukowymi parapetéw okiennych
przedmiar = 2.2*4*0.45 = 3.96 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5524 0.000 0.00
0.1395r-g/m2
-M --
2 farba chlorokauczukowa do gruntowania ogél- |dms3 0.5306 0.000 0.00
nego stosowania
0.134dm3/m2
3 rozcienczalnik do wyrob6w poliwinylowych i dm3 0.0425 0.000 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.9000 0.000 0.00
0.9%(0od M)
-8 --
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0032 0.000 0.00
0.0008m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0032 0.000 0.00
0.0008m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczuko- | m2
d.1.4/0213-01 wymi konstrukcji petnosciennych
przedmiar = poz.10 = 3.96 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.4685 0.000 0.00
0.1183r-g/m2
- M --
2 emalia chlorokauczukowa og6lnego stosowa- |dm3 0.5306 0.000 0.00
nia
0.134dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.0425 0.000 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.9000 0.000 0.00
0.9%(od M)
-8 --
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0016 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
6" przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0016 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
MALOWANIE PARAPETOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM




1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.2

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.5 RUSZTOWANIE Z CZASEM PRACY
12/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.1.5/1610-05 wysokosci do 30 m
przedmiar = 15.24*12.5 = 190.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 93.8784 0.000 0.00
0.4928r-g/m2
-M --
2 ptyty pomostowe robocze m2 1.3145 0.000 0.00
0.0069m?2/m?2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0191 0.000 0.00
0.0001m?2/m2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0095 0.000 0.00
0.00005m3/m2
5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl.11 m3 0.0267 0.000 0.00
0.00014m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.1l1 m3 0.0191 0.000 0.00
0.0001m3/m2
7 haki do muru kg 2.2860 0.000 0.00
0.012kg/m2
8" drut stalowy okragty 3 mm kg 1.7145 0.000 0.00
0.009kg/m2
9* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0191 0.000 0.00
0.0001kg/m?2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.9812 0.000 0.00
0.0104m2/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
12* rusztowania ramowe m-g 26.5748 0.000 0.00
0.1395m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m2
d.1.5/1613-03 wnetrznych przysciennych wysokosci do 20 m
przedmiar = poz.12 = 190.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5334 0.000 0.00
0.0028r-g/m2
- M --
2 rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 0.0953 0.000 0.00
0.0005m/m2
3 zaciski stalowe ocynkowane do taczenia prze- | szt. 0.0381 0.000 0.00
wodow
0.0002szt./m2
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.0381 0.000 0.00
0.0002kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* rusztowanie m-g 0.1524 0.000 0.00
0.0008m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1.5/1622a-01 wnetrznych
przedmiar = poz.12 = 190.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.0770 0.000 0.00
0.0319r-g/m2
- M --
2" siatka mz2 26.7653 0.000 0.00
0.1405m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
-9-




1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14'\KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.5/r.16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

-S--
1* rusztowanie m-g 32.9674 0.00
138.463054/(0.84*5)=32.9674m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Rozliczona w pozycjach:1,2,6,7,8,9,10,11,13,14

PODSUMOWANIE

RUSZTOWANIE Z CZASEM PRACY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.6 WYWOZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.6/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km
przedmiar = 0.5 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.6950 0.000 0.00
1.39r-g/m3
~-S -
2" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3600 0.000 0.00
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16| KALKULA- Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.1.6/CJA WLAS- |przedmiar = 0.5 m3
NA
-R--
1* robocizna r-g 0.6950 0.000 0.00
1.39r-g/m3
-S--
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3600 0.000 0.00
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
WYWOZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ELEWACJA POENOCNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 8% od Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

- 11
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