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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ELEWACJA WSCHODNIA
1.1 OSLONY OKIEN | PARAPETOW
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1./]0925-01
1
1.6"1.4"16+1.6"2.2"8+0.8"1.4*2+2.4"1.4*6 m?2 86.40
RAZEM 86.40
2|/KNR 2-02 Ostony parapetéw folig polietylenowa m2
d.1./0925-01
1
(1.4"16+2.2"8+1.4"2+1.476)*0.45 m?2 23.04
RAZEM 23.04
1.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3|KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw wyprawy elewacyjnej na scianie - przyjeto 10% |m2
d.1./0701-01 powierzchni elewacji
2
((15.24*35.96)-<okna>(1.6*1.4*16+1.6"2.28+0.8*1.4*2+2.4*1.4*6)+<0$cieza> |m?2 50.16
((1.6"2+1.4)*16+(1.6*2+2.2)*8+(0.8"2+1.4)"2+(2.4*2+1.4)*6)*0.25)*0.1
RAZEM 50.16
4|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CAPAROL wyko- |m2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
2 warstwy masy tynkarskiej
poz.3 m2 50.16
RAZEM 50.16
5/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CAPAROL wyko- |m2
d.1./0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie wierzchniej
2 warstwy masy tynkarskiej
poz.3 m2 50.16
RAZEM 50.16
1.3 ODGRZYBIANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM
6/KNR 9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen - zmycie myjka m2
d.1./0101-01 cisnieniowg
3
(15.24*35.96)-<okna>(1.6*1.4*16+1.6*2.2*8+0.8*1.4*2+2.4*1.4*6)+<0$cieza> |m?2 501.63
((1.6"2+1.4)*16+(1.6*2+2.2)*8+(0.8"2+1.4)"2+(2.4"2+1.4)*6)*0.25
RAZEM 501.63
7/KNR 4-01 Jednokrotne odgrzybianie $cian ocieplonych o powierzchni ponad 5m2 metoda | m2
d.1./0623-05 opryskiwania z przerwami srodkiem przeciw glonom Caparol Capatox
3
poz.6 m2 501.63
RAZEM 501.63
8/KNR 0-23 Gruntowanie powierzchni elewacji silikonowym $rodkiem gruntujgcym CAPA- |m2
d.1.|2611-02 ROL
3
poz.6 m2 501.63
RAZEM 501.63
9/KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewacji m2
d.1./0128-01 Krotnosé = 2
3
poz.6 m2 501.63
RAZEM 501.63
1.4 MALOWANIE PARAPETOW
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi parapetow |m?2
d.1./0204-01 okiennych
4
(1.4*16+2.28+1.4*2+1.476)*0.45 m?2 23.04
RAZEM 23.04
11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |mz2
d.1./0213-01
4
poz.10 m?2 23.04
RAZEM 23.04
1.5 RUSZTOWANIE Z CZASEM PRACY
12/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 30 m m?2
d.1.|1610-05
5
15.24*12.5 m?2 190.50
RAZEM 190.50
13/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych wyso-  |m2
d.1./1613-03 kosci do 20 m
5
poz.12 m2 190.50
RAZEM 190.50

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM




1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/ NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.]202 1622a-
5|01
poz.12 m?2 190.50
RAZEM 190.50
1.6 WYWOZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 do 10 km
6
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
16| KALKULA- |Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.1.|CJA WLAS-
6|NA
1 m3 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM




1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 ELEWACJA WSCHODNIA
1.1 OSLONY OKIEN | PARAPETOW
1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.1/0925-01 przedmiar = 1.6*1.4*16+1.6"2.2"8+0.8*1.4*2+
2.4*1.4*6 = 86.40 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.3773 0.000 0.00
0.2127r-g/m2
- M --
2 deski iglaste obrzynane kl.1lI m3 0.0285 0.000 0.00
0.00033m3/m2
3 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 33.1171 0.000 0.00
0.3833m2/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6221 0.000 0.00
0.0072kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
6" zuraw okienny przenosny m-g 1.1664 0.000 0.00
0.0135m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-02 Ostony parapetéw folig polietylenowa m2
d.1.1]0925-01 przedmiar = (1.4*16+2.2*8+1.4*2+1.4"6)*0.45
= 23.04 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.9006 0.000 0.00
0.2127r-g/m2
-M --
2 deski iglaste obrzynane Kl.11I m3 0.0076 0.000 0.00
0.00033m3/m2
3 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 8.8312 0.000 0.00
0.3833m2/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1659 0.000 0.00
0.0072kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6" zuraw okienny przenosny m-g 0.3110 0.000 0.00
0.0135m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
OSEONY OKIEN | PARAPETOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM




1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3|KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw wyprawy elewa- | m2
d.1.2/0701-01 cyjnej na Scianie - przyjeto 10% powierzchni
elewacji
przedmiar = ((15.24*35.96)-<okna>(1.6*1.4*
16+1.672.2"8+0.8%1.4"2+2.4*1.46)+<0Scieza>
((1.6*2+1.4)*16+(1.6*2+2.2)*8+(0.8"2+1.4)*2+
(2.4*2+1.4)"6)*0.25)*0.1 = 50.16 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.5432 0.000 0.00
0.27r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1.2/0931-01 mineralnego CAPAROL wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej warstwy masy tynkarskiej
przedmiar = poz.3 = 50.16 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.2668 0.000 0.00
0.105r-g/m2
- M --
2 emulsja gruntujgca Caparol Putzgrund 610 kg 15.0480 0.000 0.00
0.3kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0.0201 0.000 0.00
0.0004m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1.2/0931-02 mineralnego CAPAROL wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
wierzchniej warstwy masy tynkarskiej
przedmiar = poz.3 = 50.16 m2

-R--
1* robocizna r-g 24.6436 0.000 0.00
0.4913r-g/m2
-M --
2 tynk mineralny CAPAROL kg 150.4800 0.000 0.00
3kg/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3210 0.000 0.00
0.0064m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.4514 0.000 0.00
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM



1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.3 ODGRZYBIANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM
6/KNR 9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy sys- | m2
d.1.3/0101-01 tem docieplen - zmycie myjkg cisnieniowg
przedmiar = (15.24*35.96)-<okna>(1.6*1.4*
16+1.6*2.2*8+0.8%1.4*2+2.4*1.4*6)+<0scieza>
((1.6*2+1.4)*16+(1.6*2+2.2)*8+(0.8*2+1.4)*2+
(2.4*2+1.4)*6)*0.25 = 501.63 m2
-R--
1* robocizna r-g 130.4238 0.000 0.00
0.26r-g/m2
- M --
2 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S--
3* wyciag m-g 15.0489 0.000 0.00
0.03m-g/m2
4 cisnieniowy agregat myjacy m-g 60.1956 0.000 0.00
0.12m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR 4-01 Jednokrotne odgrzybianie Scian ocieplonych o | m2
d.1.3/0623-05 powierzchni ponad 5m2 metodg opryskiwania z
przerwami srodkiem przeciw glonom Caparol
Capatox
przedmiar = poz.6 = 501.63 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.1141 0.000 0.00
0.07r-g/m2
-M --
2" $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- | kg 52.6712 0.000 0.00
ty solowe
0.105kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 0-23 Gruntowanie powierzchni elewaciji silikonowym | m2
d.1.3/2611-02 $rodkiem gruntujgcym CAPAROL
przedmiar = poz.6 = 501.63 m2
--R--
1* robocizna r-g 33.2079 0.000 0.00
0.0662r-g/m2
-M --
2" emulsja gruntujgca Caparol Putzgrund 610 kg 100.3260 0.000 0.00
0.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* Srodek transportowy m-g 0.0502 0.000 0.00
0.0001m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewaciji m2
d.1.3/0128-01 Krotnos¢ = 2
przedmiar = poz.6 = 501.63 m2
-R--
1* robocizna r-g 126.4108 0.000 0.00
0.126*2=0.252r-g/m?2
- M --
2 farba silikonowa CAPAROL AmphiSilan dm3| 401.3040 0.000 0.00
0.4*2=0.8dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-6 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM




1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0.4013 0.000 0.00

0.0004*2=0.0008m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM

PODSUMOWANIE

ODGRZYBIANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM




1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
14 MALOWANIE PARAPETOW
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.4/0204-01 chlorokauczukowymi parapetéw okiennych
przedmiar = (1.4"16+2.2"8+1.4*2+1.4"6)*0.45
=23.04 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.2141 0.000 0.00
0.1395r-g/m2
- M --
2 farba chlorokauczukowa do gruntowania og6l- |dms3 3.0874 0.000 0.00
nego stosowania
0.134dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.2470 0.000 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.9000 0.000 0.00
0.9%(od M)
--S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0184 0.000 0.00
0.0008m-g/m?2
6" przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0184 0.000 0.00
0.0008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczuko- | m2
d.1.4/0213-01 wymi konstrukcji petnosciennych
przedmiar = poz.10 = 23.04 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.7256 0.000 0.00
0.1183r-g/m2
-M --
2" emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowa- |dms3 3.0874 0.000 0.00
nia
0.134dm3/m2
3 rozcienczalnik do wyrob6w poliwinylowych i dm3 0.2470 0.000 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.9000 0.000 0.00
0.9%(od M)
-8 --
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0092 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0092 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
MALOWANIE PARAPETOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM




1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.5 RUSZTOWANIE Z CZASEM PRACY
12/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.1.5/1610-05 wysokosci do 30 m
przedmiar = 15.24*12.5 = 190.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 93.8784 0.000 0.00
0.4928r-g/m2
-M --
2 ptyty pomostowe robocze m2 1.3145 0.000 0.00
0.0069m?2/m?2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0191 0.000 0.00
0.0001m?2/m2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0095 0.000 0.00
0.00005m3/m2
5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl.11 m3 0.0267 0.000 0.00
0.00014m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.1l1 m3 0.0191 0.000 0.00
0.0001m3/m2
7 haki do muru kg 2.2860 0.000 0.00
0.012kg/m2
8" drut stalowy okragty 3 mm kg 1.7145 0.000 0.00
0.009kg/m2
9* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0191 0.000 0.00
0.0001kg/m?2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.9812 0.000 0.00
0.0104m2/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
12* rusztowania ramowe m-g 26.5748 0.000 0.00
0.1395m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m2
d.1.5/1613-03 wnetrznych przysciennych wysokosci do 20 m
przedmiar = poz.12 = 190.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5334 0.000 0.00
0.0028r-g/m2
- M --
2 rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 0.0953 0.000 0.00
0.0005m/m2
3 zaciski stalowe ocynkowane do taczenia prze- | szt. 0.0381 0.000 0.00
wodow
0.0002szt./m2
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.0381 0.000 0.00
0.0002kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* rusztowanie m-g 0.1524 0.000 0.00
0.0008m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1.5/1622a-01 wnetrznych
przedmiar = poz.12 = 190.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.0770 0.000 0.00
0.0319r-g/m2
- M --
2" siatka mz2 26.7653 0.000 0.00
0.1405m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
-9-




1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14'\KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.5/r.16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

-S--
1* rusztowanie m-g 94.7209 0.00
397.827774/(0.84*5)=94.7209m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Rozliczona w pozycjach:1,2,6,7,8,9,10,11,13,14

PODSUMOWANIE

RUSZTOWANIE Z CZASEM PRACY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM




1.2.3. Zat. nr 2 ul. Bracka 35 cz.4

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.6 WYWOZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.6/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km
przedmiar =1 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.3900 0.000 0.00
1.39r-g/m3
~-S -
2" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7200 0.000 0.00
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16| KALKULA- Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.1.6/CJA WELAS- |przedmiar =1 m3
NA
-R--
1* robocizna r-g 1.3900 0.000 0.00
1.39r-g/m3
-S--
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7200 0.000 0.00
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
WYWOZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ELEWACJA WSCHODNIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 8% od Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25515 Uzytkownik: LSM




