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Załącznik 2d OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0,04 ha 0,040
RAZEM 0,040

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

3
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.2*0,15*0,25 m3 0,525
RAZEM 0,525

3 Roboty ziemne
4

d.3
KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników -  grubość wartwy 43 cm
Krotność = 1,433

m2

400 m2 400,000
RAZEM 400,000

5
d.3

KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników -  grubość wartwy 53 cm - kostka na wjeździe
Krotność = 1,766

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

6
d.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.4+poz.5 m2 420,000
RAZEM 420,000

7
d.3

KNNR 1
0206-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowyładowczymi

m3

poz.4*0,43+poz.5*0,53 m3 182,600
RAZEM 182,600

4 Nawierzchnia - ażur
8

d.4
KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
Krotność = 1,5

m2

poz.4 m2 400,000
RAZEM 400,000

9
d.4

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.8 m2 400,000
RAZEM 400,000

10
d.4

KNR 0-11
0316-07
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu ażur na
podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - płyta
ażurowa na podsypce piaskowej 3 cm

m2

poz.8 m2 400,000
RAZEM 400,000

11
d.4

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - wy-
pełninie otworów w płytach humusem z obsianiem - przyjęto 50% powierzchni

m2

poz.8*0,5 m2 200,000
RAZEM 200,000

12
d.4

KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. -
dodatek do 10 cm grubości
Krotność = 5

m2

poz.8*0,5 m2 200,000
RAZEM 200,000

5 Nawierzchnia - Droga
13

d.5
KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
Krotność = 1,5

m2

poz.5 m2 20,000
RAZEM 20,000

14
d.5

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm - gr 25 cm
Krotność = 1,667

m2

poz.13 m2 20,000
RAZEM 20,000

15
d.5

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.13 m2 20,000
RAZEM 20,000

6 Krawęzniki betonowe i obrzeża
16

d.6
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

115 m 115,000
RAZEM 115,000
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Załącznik 2d OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.6

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.16 m 115,000
RAZEM 115,000

7 Przepusty kablowe
18

d.7
KNR-W 2-01
0701-0204

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

19
d.7

KNNR 5
0705-03
analogia

Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 200 mm m

poz.18 m 32,000
RAZEM 32,000

20
d.7

KNR-W 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

poz.18 m 32,000
RAZEM 32,000

21
d.7

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem zabezpieczenie kanalizacji telefo-
nicznej poprzez wykonanie ławy z betonu

m3

16*(0,8*0,1+0,7*0,1*2) m3 3,520
RAZEM 3,520

22
d.7 kalk. własna

Dodatek za szalowanie i zbrojenie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8 Tereny zielone
23

d.8
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

24
d.8

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

poz.23 m2 200,000
RAZEM 200,000

9 Malowanie linii 
25

d.9 kalk. własna
malowanie linii wydzielających miejsca postojowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Załącznik 2d

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych
obmiar  = 0,040 ha

ha

-- R --
1* robocizna

55,2 r-g/ha
r-g 2,2080 0,000 0,00

-- M --
2* słupki drewniane śr. 70-110 mm

0,2 m3/ha
m3 0,0080 0,000 0,00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18 kg/ha

kg 0,7200 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy

2,3 m-g/ha
m-g 0,0920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty pomiarowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Załącznik 2d

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 14,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,238 r-g/m
r-g 3,3320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
obmiar  = 0,525 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,48 r-g/m3
r-g 1,3020 0,000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

1,18 m-g/m3
m-g 0,6195 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty ziemne
4

d.3
KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników -  grubość wartwy 43 cm
Krotność = 1,433
obmiar  = 400,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0336*1,433=0,048149 r-g/m2
r-g 19,2596 0,000 0,00

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0057*1,433=0,008168 m-g/m2
m-g 3,2672 0,000 0,00

3* walec wibracyjny samojezdny
0,0082*1,433=0,011751 m-g/m2

m-g 4,7004 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.3

KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników -  grubość wartwy 53 cm - kostka
na wjeździe
Krotność = 1,766
obmiar  = 20,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0336*1,766=0,059338 r-g/m2
r-g 1,1868 0,000 0,00

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0057*1,766=0,010066 m-g/m2
m-g 0,2013 0,000 0,00

3* walec wibracyjny samojezdny
0,0082*1,766=0,014481 m-g/m2

m-g 0,2896 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = 420,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0022 r-g/m2
r-g 0,9240 0,000 0,00

-- M --
2* woda

0,0046 m3/m2
m3 1,9320 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0041 m-g/m2
m-g 1,7220 0,000 0,00

5* walec statyczny samojezdny
0,0041 m-g/m2

m-g 1,7220 0,000 0,00

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,004 m-g/m2

m-g 1,6800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.3

KNNR 1
0206-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat.
I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku na odległość 20 km
po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowyładowczymi
obmiar  = 182,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m3
r-g 7,6692 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* koparka gąsienicowa 0.25 m3
0,0864 m-g/m3

m-g 15,7766 0,000 0,00

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0326 m-g/m3

m-g 5,9528 0,000 0,00

4* samochód samowyładowczy do 5 t
0,215+19*0,029=0,766 m-g/m3

m-g 139,8716 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Załącznik 2d

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Nawierzchnia - ażur
8

d.4
KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszcza-
ne mechanicznie o gr.10 cm
Krotność = 1,5
obmiar  = 400,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0047*1,5=0,00705 r-g/m2
r-g 2,8200 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,123*1,5=0,1845 m3/m2
m3 73,8000 0,000 0,00

3* woda
0,005*1,5=0,0075 m3/m2

m3 3,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny

0,0041*1,5=0,00615 m-g/m2
m-g 2,4600 0,000 0,00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,002*1,5=0,003 m-g/m2

m-g 1,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.4

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 400,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0309 r-g/m2
r-g 12,3600 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0,318 t/m2
t 127,2000 0,000 0,00

3* miał kamienny
0,0143 t/m2

t 5,7200 0,000 0,00

4* woda
0,015 m3/m2

m3 6,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0039 m-g/m2
m-g 1,5600 0,000 0,00

7* walec statyczny samojezdny
0,0347 m-g/m2

m-g 13,8800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.4

KNR 0-11
0316-07
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubości 80 mm typu ażur na podsypce pias-
kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem - płyta ażurowa na podsypce piasko-
wej 3 cm
obmiar  = 400,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9295 r-g/m2
r-g 371,8000 0,000 0,00

-- M --
2* płyta ażurowa

1,025 m2/m2
m2 410,0000 0,000 0,00

3* piasek uszlachetniony
0,0958 m3/m2

m3 38,3200 0,000 0,00

4* woda
0,0375 m3/m2

m3 15,0000 0,000 0,00

-- S --
5* ubijak spalinowy

0,053 m-g/m2
m-g 21,2000 0,000 0,00

6* piła do ciecia płytek
0,025 m-g/m2

m-g 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.4

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm. - wypełninie otworów w
płytach humusem z obsianiem - przyjęto 50%
powierzchni
obmiar  = 200,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 28,0000 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,052 m3/m2
m3 10,4000 0,000 0,00

3* nasiona traw
0,012 kg/m2

kg 2,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.4

KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za
każdy dalszy 1 cm humusu. - dodatek do 10
cm grubości
Krotność = 5
obmiar  = 200,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,02*5=0,1 r-g/m2
r-g 20,0000 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,0104*5=0,052 m3/m2
m3 10,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia - ażur
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Nawierzchnia - Droga
13

d.5
KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszcza-
ne mechanicznie o gr.10 cm
Krotność = 1,5
obmiar  = 20,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0047*1,5=0,00705 r-g/m2
r-g 0,1410 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,123*1,5=0,1845 m3/m2
m3 3,6900 0,000 0,00

3* woda
0,005*1,5=0,0075 m3/m2

m3 0,1500 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny

0,0041*1,5=0,00615 m-g/m2
m-g 0,1230 0,000 0,00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,002*1,5=0,003 m-g/m2

m-g 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.5

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - gr 25
cm
Krotność = 1,667
obmiar  = 20,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0309*1,667=0,05151 r-g/m2
r-g 1,0302 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0,318*1,667=0,530106 t/m2
t 10,6021 0,000 0,00

3* miał kamienny
0,0143*1,667=0,023838 t/m2

t 0,4768 0,000 0,00

4* woda
0,015*1,667=0,025005 m3/m2

m3 0,5001 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0039*1,667=0,006501 m-g/m2
m-g 0,1300 0,000 0,00

7* walec statyczny samojezdny
0,0347*1,667=0,057845 m-g/m2

m-g 1,1569 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.5

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 20,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,23 r-g/m2
r-g 24,6000 0,000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, sza-

ra
1,02 m2/m2

m2 20,4000 0,000 0,00

3* piasek uszlachetniony
0,0818 m3/m2

m3 1,6360 0,000 0,00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0,0117 t/m2

t 0,2340 0,000 0,00

5* woda
0,027 m3/m2

m3 0,5400 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
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7* wibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2

m-g 2,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia - Droga
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 Krawęzniki betonowe i obrzeża
16

d.6
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 115,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3346 r-g/m
r-g 38,4790 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.6

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 115,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,587 r-g/m
r-g 67,5050 0,000 0,00

-- M --
2* mieszanka betonowa

0,0208 m3/m
m3 2,3920 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,0006 m3/m

m3 0,0690 0,000 0,00

4* krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm
1,02 m/m

m 117,3000 0,000 0,00

5* piasek
0,0195 m3/m

m3 2,2425 0,000 0,00

6* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0,0039 t/m

t 0,4485 0,000 0,00

7* woda
0,0136 m3/m

m3 1,5640 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Krawęzniki betonowe i obrzeża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 26272 Użytkownik: LSM



Załącznik 2d

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Przepusty kablowe
18

d.7
KNR-W 2-01
0701-0204

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości
do 1,2 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat.
III
obmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,14 r-g/m
r-g 36,4800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.7

KNNR 5
0705-03
analogia

Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 200
mm
obmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,249 r-g/m
r-g 7,9680 0,000 0,00

-- M --
2* rury ochronne dwudzielne typu AROT

1,04 m/m
m 33,2800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0169 m-g/m
m-g 0,5408 0,000 0,00

5* żuraw samochodowy
0,0093 m-g/m

m-g 0,2976 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.7

KNR-W 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębo-
kości do 1.0 m i szerokości dna do 0.4 m w
gruncie kat. III
obmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,514 r-g/m
r-g 16,4480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.7

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem za-
bezpieczenie kanalizacji telefonicznej poprzez
wykonanie ławy z betonu
obmiar  = 3,520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 31,7504 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,1408 0,000 0,00

3* Piaski do nawierzchni drogowych łamane
0,27 m3/m3

m3 0,9504 0,000 0,00

4* woda
0,47 m3/m3

m3 1,6544 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,000 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15
(B 15)
1,04 m3/m3

m3 3,6608 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.7 kalk. własna

Dodatek za szalowanie i zbrojenie
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dodatek za szalowanie i zbrojenie

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Przepusty kablowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 Tereny zielone
23

d.8
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar  = 200,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,085 r-g/m2
r-g 17,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.8

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar  = 200,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,085 r-g/m2
r-g 17,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Tereny zielone
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 Malowanie linii 
25

d.9 kalk. własna
malowanie linii wydzielających miejsca posto-
jowe
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* malowanie linii wydzielających miejsca posto-

jowe
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Malowanie linii 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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