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ZAWARTOSC PROJEKTU

SPISTRESCI sir. 2
OPIS TECHNICZNY cstr.2-11
RYSUNKI:

rys. nr 1. Plan sytuacyjny usytuowanie balkonéw

rys. nr 2. Rzut kondygnacji powtarzalnej, usytuowanie balkonow

rys. nr 3. Elewacja zachodnia rozmieszczenie balkonoéw

rys. nr 4. Przekrdj, proponowane warstwy izolacyjno-wykonczeniowe balkonu

L PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa balkony budynku mieszkalnego wielorodzinnego
usytuowanego w Lodzi przy ul. 1 Maja nr 42/44

stanowigcego zasoby Lodzkiej Spéldzielni Mieszkaniowej

z siedzibg zlokalizowana w Y.odzi przy ul. Jaracza nr 77/79.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego projektu jest opracowanie rozwigzan technicznych zwigzanych z remontem
balkon6w.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Powyiszy projekt obejmuje oceng stanu oraz wytyczne remontowe balkondéw elewacji zachodniej
w obrebie kondygnacji od 2 do 5 oraz pohmocno — zachodniej( naroznik) w obrebie kondygnacji
od 2 do 6.

4.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z 1.6dzka Spoldzielnia Mieszkaniowa

- Ogledziny przeprowadzone przez projektanta w miesigcun marcu 2020 r.

- Uzgodnienia z czlonkami zarzadu
- ,»Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z 12 IV 2002 r. wraz z pdZniejszymi zmianami.
DzU Nr75z 15 czerwca 2002 r.
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5. OGOLNY OPIS BUDYNKU

DANE OGOLNE :
Budynek zrealizowano w konstrukcyjnym tradycyjnej .

a). ilo§¢ kondygnaciji -5 nadziemnych+ strych + piwnica
b). ilos¢ klatek schodowych -4

c). wysokos¢ kondygnacji typowej - 3,15 m

d) wysokos¢ budynku -ok.2lm

Rok budowy — ok. 1956 1.

OPIS KONSTRUKCJI ZASADNICZEJ

Konstrukeja tradycyjna .

Uk}ad $cian no$nych poprzeczny .

Ww. budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 6 - cio kondygnacyjnym .
W parterze usytuowano pomieszczenia ustugowe.

Budynek jest catkowicie podpiwniczony .

Konstrukeja budynku :

Fundamenty - lawy fundamentowe zelbetowe monolityczne.

Sciany noéne 1 zewngtrzne murowane z cegly ceramiczngj.

Elewacja od zewnatrz dodatkowo ocieplona styropianem pokrytym warstwg tynku
cienkowarstwowego na macie szklangj .

Stropy — plyty zelbetowe prefabrykowane.

Stropodach - plyty zelbetowe kryte papa

Schody - zelbetowe.

Stolarka okienna - PCV typowa, okna zespolone.

Przedmiotowe balkony usytuowane na elewacji zachodniej i pomocno-zachodniej budynku .
Konstrukcje zasadnicza balkonow stanowi plyta zelbetowa wspornikowa osadzona w wieficu
Sciany zewnetrznej .

OPIS KONSTRUKCJ BALKONOW

Plyty balkonowe zelbetowe. Schemat statyczny , plyta wspornikowa.
Balkony wyposazone w balustrade azurowa z profili stalowych o poreczy z ceownika stalowego.

Balkony o konstrukcji plyty zasadniczej zelbetowsj .

Wysieg plyty 1,00 m, szerokos¢ 2,05 m, grubosé 12 cm .

Balustrada z elementow stalowych o przekrojach prostokatnych , porecz balustrady z ceownika..
Wysokos¢ balustrad istniejacych ok. 95 cm.
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6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BALKONOW

Do najwigkszych uszkodzen doszlo w obrebie balkonéw 3 i 4 — tego pigtra ( balkony nr A4, AS5)
oraz balkonu 4-go pigtra balkon C4.

Znaczne zniszczenie wypraw tynkarskich na spodzie plyty balkonu C4 swiadczy o wadliwej
izolacji przeciwwilgociowej phyty.

Balkony ostatniego pietra z uwagi na brak zadaszen nad nimi sg najbardziej narazone na wpiyw
warunkéw atmosferycznych .

W ostatnich latach zostal przeprowadzony remont balkonéw nr D4,E4,F4.

Na pozostatych plytach od spodu widoczne punktowe zaciemnienia i zacieki , obrobki blacharskie
cz6t ptyt balkonowych miejscami powierzchniowo skorodowane .

W obrebie stalowych balustrad balkonowych doszlo do korozji czesci powlok malarskich .

W trakcie ogledzin piyt balkonéw stwierdzono:

- na spodniej czedci plyt widnieja miejscami wyraZne oznaki przesigkania i podciekania wody
opadowej . Dodatkowo wrazliwym miejscem na degradacje jest zte uszczelnienie styku posadzki z
plyta w strefie okapowej. Dodatkowo degradacji sprzyja stosowanie materialéw niskiej jakosei
nasigkliwych nie odpornych na dzialanie wody oraz temperatur ujemnych ,

- posadzki balkonéw, punktowo zniszczone z licznymi ubytkami w obrgbie spoin pomigdzy
piytkami , przewaznie w strefie przy okapie ,

- widoczng korozje betonu gléwnej plyty nosnej spowodowang penetracja wody oraz
temperaturami ujemnymi stwierdzono w obrgbie balkonu C4,

- korozj¢ stalowych elementéw balustrada balkonowych .

- miejscowe ogniska korozji w obrebie obrobek blacharskich czoét ptyt balkonowych.

Przyezyny zlego stanu plyt balkonowych :

- wady technologiczne,

- nieskuteczna izolacja przeciwwodna,

- obrobki blacharskie niskiej jakosei,

- zbyt mata glebokos¢ osadzenia obrobek blacharskich pod ptytkami ( glgbokosc ta powinna
wynosié ok. 6 cm}),

- zlej jakosci masy wypelniajace szczeliny miedzy plytkami ,

- brak zadaszenia balkonow ostatniej kondygnacji,

- osadzenie shupkéw balustrad balkonowych bezposrednio w plytach , nieprecyzyjne uszczelnienie
miejsc osadzenia balustrad w posadzkach balkonowych .

Biorac pod uwage stan zelbetowych plyty balkonowych C4, A4, A5 nalezy wzia¢ pod uwage
konieczno$¢ przeprowadzenia w obrebie nich remontu kapitalnego.

Na pozostatych balkonach nalezy przewidzie¢ remont posadzek polegajgcy na wymianie i
poprawie mocowania plytek uszkodzonych , uszczelnieniu spoin migdzy plytkami ceramicznymi
posadzki oraz w obrebie czot.

Powloki malarskie stalowych balustrad balkonowych kwalifikujg sie¢ do odtworzenia .

Przez nieszczelnosci oraz zla jakos$¢ warstw wykonczeniowych plyt balkonowych moze
dochodzi¢ do zawilgacania $cian i stropoéw budynku .
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Uwaga: Styk plyty balkonowej z murem i progiem balkonowym jest elementem bardzo
wrazliwym na penefracje wody .

ZESTAWIENIE WYNIKOW OGLEDZIN POSZCZEGOLNYCH BALKONOW

Nr Stan plyty nosnej Stan obrébek | Stan balustrad Ocena ogdlna
balkonu blacharskich
A4, A5, | Niedostateczny. Powierzchni | Miejscowa korozja | Zalecana wymiana
C4, Widoczne znaczne owa korozja. | i zniszczenie izolacji, wymiana
zawilgocenie i zacieki Zalecana powlok malarskich | posadzek, oraz remont
na spodzie plyt wymiana balustrad powlok malarskich
podestowych. obrébek stalowych. balustrad stalowych.
Na plycie balkonu C4 blacharskich. Konieczne naprawy
odspojenie otuliny zwigzane z ubytkami
zbrojenia oraz wypraw betonu i tynku na
tynkarskich spodu plyty. elementach
Korozja zbrojenia przy zelbetowych .
krawedzi plyt.
Balkony | Dostateczny. Powierzch- | Miejscowa korozja | Zalecany remont
pozo- Uszkodzenia dolnej niowa i zniszczenie posadzek balkonow i
stale strefy korozja. powlok malarskich | ewentualna wymiana
przykrawedziowe;j, Balustrad obrébek blacharskich
wykwity zacieki stalowych. Z wylaczeniem
punktowe odspojenia balkonow D4,E4,F4.
wyprawy i warstwy
betonu konstrukcyjnego Konieczny remont
na spodzie plyty, powlok malarskich
zwigzane z balustrad stalowych.
zawilgoceniem i
podciwekaniem wody
na spodnig

powierzchni¢ plyt.
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7. WNIOSKT I ZALECENIA

Balkony A5, A4, C4 w stanie niedostatecznym przewidzie¢ do remontu kapitalnego.

Na pozostatych balkonach nalezy przewidzie¢ remont posadzek z izolacjami, obrébek
blacharskich , Dodatkowo zaleca si¢ montaz lekkich zadaszen balkonéw ostatniej kondygnacji .
Balkony narazone sg na niesprzyjajace warunki atmosferyczne, co wiagze sig z koniecznoscis
wykonania skutecznej hydroizolacji na ich powierzchni. Brak odpowiedniego zabezpieczenia
przed woda moze prowadzié¢ do:

ekorozji konstrukcji Zelbetowej balkonu,

ezniszczenia okladzin, odpadania plytek,

estrat ciepta — zawilgocony material ma znacznie wigkszy wspOiczynnik przewodzenia ciepla.

PROPONOWANE DO WYMIANY ELEMENTY WYKONCZENIOWE BALKONOW
PRZEWIDZIANYCH DO REMONTU KAPITALNEGO :

- posadzki , cokoly przyscienne wraz z warstwami izolacyjnymi i spadkowymi,

- obrdbki blacharskie krawedzi okapowej,

- wyprawy tynkarskie , z elementami okapowymi,

- odtworzenie zniszcZzonych powlok malarskich balustrad stalowych .

Uwaga dodatkowa :

Z uwagi na wystepowanie na spodach balkonow licznych plam i zaciek6w, podczas remontu np. w
miejscach odparzenia plytek ceramicznych posadzki, dokonaé miejscowych odkrywek warstw
wykonczeniowo-izolacyjnych celem okreslenia ich jakosci wykonania .

Na balkonach, na ktérych wystapily zauwazalne, wyrazne $lady zaciekéw oraz stwierdzono zig
jakosci izolacji przeciw wilgociowej, nalezy bezwzglednie przewidzied kompleksowy remont w/w
warstw.

Zlekcewazenie powyzszego moze doprowadzi¢ w krétkim czasie do istotnych uszkodzen gléwnej
plyty nosnej balkonu.

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWOQ KONSTRUKCYJNE

ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC CZYNNOSCI REMONTOWYCH
DLA BALKONOW A4, A5, C4.

Zakres prac :

- Usunigcie starych obrébek blacharskich.

- Zbicie istnisjacych warstw izolacyjno - posadzkowych balkonow .

- Usunigcie 30 cm pasa operacyjnego w obrebie docieplenia (ze styropianu) przyleglych $cian .
- Skucie skorodowanego betonu konstrukcyjnego plyt balkonowych w miejscach, w ktérych
prety stracily przyczepno$é do betonu. Skucia dokona¢ przy zachowaniu istnigjgcego zbrojenia
gldéwnego i rozdzielczego. Dokladny zakres skucia nalezy ustali¢ podczas prowadzonych robét
remontowych po usunigciu warstw wykonczeniowych.

- Oczyszczenie, zabezpieczenie i uzupelnienie skorodowanego zbrojenia.

- W przypadku stwierdzenia podczas prac, korozji {zniszczenia) ponad 10% przekroju preta
zbrojenia zasadniczego skontaktowac si¢ z autorem opracowania celem podjecia stosownych
krokéw zabezpieczajacych plyte !

- Uzupelnienie ubytkéw betonu konstrukcyjnego.

- Wykonanie na wierzchu plyty balkonowsj oraz w polach krawedziowych (powierzchnia pod
obrobkami blacharskimi) warstwy wyréwnawczo spadkowej odpornej na wilgo¢ i ujemne
temperatury o spadku 2%. Warstwa powinna zostaé trwale zespolona z plyta Zelbetows .
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- Wykonanie odboju przysciennego z zaprawy betonowej,

- Zamocowanie obrobek blacharskich na krawedzi bocznej okapowej z blachy stalowe;j
powlekanej lub ocynkowanej gr. 0,70 mm. Nie dopuszczalne jest pozostawianie pustek
podposadzkowych w obregbie montowanych blach . Przestrzefi pomiedzy blacha a wylewka na
plycie nalezy wypelniaé na calej powierzchni zaprawa drobnoziarnistg badz stosownym

klejem. W przeciwnym razie moze doj$¢ podczas zimy do wypelnienia ich woda i rozsadzenia
wierzchnich warstw posadzkowych. Blachy powinny byC wpuszczane pod posadzke na szerokosc
min 6 cm.

- Wykonanie pod posadzkg izolacji poziomsej z preparatéw izolacyjnych lub wariantowo z
papy termozgrzewalnej. W przypadku rozwigzania tradycyjnego, zastosowania papy jako
materialu izolacyjnego powinna ona zostaé na calej powierzchni przyklejona !

-  Zabezpieczenie przed podciekaniem wody pod posadzke na styku posadzki z blacha np.
kitami trwaleplastycznymi. Dodatkowe zabezpieczenie i uszczelnienie przeciw- wodne miejsc
montazu balustrady do plyty zasadniczej, kitami trwale plastycznymi . Zle zaizolowane styki
podpér balustrad z posadzka sa w wielu miejscach przyczyna zniszczenia posadzki i phyty
zelbetowej.

Wykonanie posadzki z cokolikiem z gresu antyposlizgowego , mrozoodpornego na warstwie
dociskowo wyréwnujacej oraz na masie elastycznej klejacej. Wariantowo mozna wykonac
posadzke z zywic odpornych na dzialanie warunkéw zewnetrznych o powierzchni mrozoodpornej,
antyposlizgowej wykonanych na odpowiednio przygotowanym (zagruntowanym i zabezpieczonym
przeciwwiigociowo) podlozu .

- Odtworzenie uszkodzonych warstw wykonczeniowych, w tym warstw dociepleniowych.

- Odtworzenie powlok antykorozyjnych i malarskich stalowych balustrad balkonowych .

ZAKRES PRAC ZWIAZANY Z ODTWORZENIEM USZKODZONYCH
ZASADNICZYCH PLYT NOSNYCH BALKONOW - WARIANTY

WARIANT I

W przypadku kerozji plyty zasadniczej badz plyty balustrady, ubytki nalezy uzupelnic przy
pomocy metod tradycyjnych przy zastosowaniu betonu klasy C16/20.

- skué skorodowany beton t.j. beton o niewystarczajacej nosno$ci oraz beton w miejscach, w
ktoryeh prety stracily przyczepnosé do niego. Skucia dokonad przy zachewaniu istniejacege
zbrojenia gléwnego i rozdzielczego. Powierzchnie plyty skuwaé wytwarzajgc chropowata
powierzchnig styku.

Dokladny zakres skucia nalezy ustali¢ podczas prowadzonych robo6t remontowych po usunigciu
warstw wykoniczeniowych . Usuwania betonu nalezy dokonaé przecinakami oraz mlotkami o masie
do 5 kg zwracajac uwage na mozliwos¢ uszkodzenia istniejacego zbrojenia.

Oczyscic skorodowane zbrojenie z rdzy do uzyskania jasnego metalicznego chropowatego
wygladu . Prety zabezpieczy¢ antykorozyjnie srodkami przewidzianymi dla pretow stanowigcych
zbrojenie plyt zelbetowych.

- Uzupelni¢ nadmiernie skorodowane zbrojenie przez dospawanie odcinkow pretéw w
miejscach objetych korozjg . Uzupehiajgcy pret powinien siggaé na min. 20 cm poza strefe
uszkodzona.

Uzupehien dokona¢ w przypadku korozji obejmujacej ponad 10 % przekroju preta. Polaczenia
dokona¢ spoinami spawalniczymi pachwinowymi polozonymi obustronnie na calej dlugosci
zakiadu. Grubos¢ spoiny a =6 mm.
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- Uzupehié ubytki betonu konstrukeyjnego w plytach przy zachowaniu najwyzszej starannosei co
do jego wytrzymalo$ci oraz zespolenia z fragmentami plyty zelbetowe;j

Obnazone prety zbrojeniowe pokry¢ powloka mineralng antykorozyjna ( np. Ceresit CD 30) .
Przystapic do odtworzenia plyty betonowej .

Przed dobetonowaniem w okresie 8-12 h nalezy zwilzad stary beton a nastgpnie pokry¢ go cienks
warstwg szczepng.

Element6w nie nalezy polewaé tuz przed dobetonowaniem gdyz wprowadza si¢ w ten sposéb
male, powierzchniowe ilosci wody zmniejszajace wskaznik cementowo-wodny a tym samym
zwigkszajgce miejscowy skurcz betonn.

Beton winien by¢ wykonany przy mozliwie jak najwyzszym wskazniku cementowo-wodnym co
ograniczy skurcz technologiczny. Parametry techniczne betonu powinny by¢ zblizone do
parametr6w jakie posiada fragment plyty pozostawianej.

Po ulozeniu beton nalezy starannie zagesci¢ przez wibrowanie i ubijanie. W celu prawidlowego
wzrostu wytrzymatosci przynajmniej w ciggu pierwszych 7 dni, nowy beton nalezy zwilza¢ obficie
wodg majgc na uwadze, iz wigzanie i twardnienie betonu polega nie na wysychaniu lecz na
procesach chemicznych, w ktérych niezbgdna jest obecnos¢ wody.

Po nalezytym stwardnieniu /co najmniej 14 dni/ nalezy komisyjnie sprawdzié jakosc
uzupeinionego betonu oraz powigzanie ze starg plyta.

Nalezy mieé¢ na uwadze, ze najwigksze znaczenie w plytach wspornikowych ma gérne zbrojenie
giowne, jego przekrdj, precyzyjne usytuowanie w plycie ( otulina gérna) oraz zakotwienie w
podporze.

WARIANT I

PROPONOWANY SYSTEM DO RENOWACJI PLYT I NAWIERZCHNI
BALKONOWYCH - SYSTEM CERESIT PCC DO NAPRAWY KONSTRUKCJI
I HYDROZOLACI BALKONOW,

Linia produktdéw do naprawy betonun Ceresit PCC — umozliwiajgca trwalg i skuteczng ochrong
zbrojenia jak i calej plyty balkonowej przed przyszlymi uszkodzeniami.

Przy naprawach powierzchniowych o glebokosci do § mm ubytki uzupehiad przy uzyciu masy
szpachlowej Ceresit CD 24.

Ubytki do 3 cm, naprawa betonu przy uzyciu Ceresit CD 25.

Ubytki od 3 do 10 cm , naprawa betonu przy uzyciu Ceresit CD 26.

Przygotowanie podloia

W przypadku korozji plyty, ubytki nalezy uzupehié przy pomocy produktéw systemu Ceresit
PCC. Jesli naprawa plyty nie jest konieczna, prace mozna rozpoczaC od wykonania warstwy
spadkowej. Nachylenie warstw balkonu, ktore optymalnie wynosi 1,5-2 %, nalezy ksztaltowaé juz
na poziomie plyty stropowej. Uzyskuje si¢ je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z
szybko twardniejgcej masy posadzkowej Ceresit CN 87, ulozonej na warstwie kontaktowej z tej
samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81.

Uksztaltowanie spadku na poziomie plyty no$nej umozliwi zachowanie stalej grubosci we
wszystkich pozostatych warstwach balkonu.

W szczeliny dylatacyjne przyscienne nalezy zastosowaé polipropylenowy sznur dylatacyjny
Ceresit CS 40, stanowiacy oparcie dia izolacji z wypelniacza Ceresit CS 29. Kolejny etap to
montaz obrdbki blacharskiej. Na otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, $rubami
na plastikowych dyblach mocuje si¢ poziome obrobki blacharskie.

W podlozu nalezy osadzi€ je przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.

Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi
by¢ oddylatowana od elementdw pionowych. Na wierzchniej warstwie obrébki blacharskiej nalezy
nalozy¢ jako warstwe szczepng zywicg epoksydowa, na ktorej nalezy wykona¢ posypke z piasku
kwarcowego.
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Uszczelnienie jastrychu

Na powierzchni jastrychu ulozy¢ izolacjg przeciwwodng Ceresit CR 90 Crystaliser — stanowigcy
ochrong plyty spadkowej przed woda.

W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak rowniez na styku jastrychu ze $ciang budynku, w
warstwe izolacji wklei¢ taSme uszczelniajaca Ceresit CL 152.

Mocowanie plytek ceramicznych

Posadzke na balkonie ulozy¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych plytek ceramicznych,
gresowych. Balkony sg narazone na bardzo duze wahania temperatur, dlatego zaleca si¢ uzycie
elastycznej zaprawy klejacej Ceresit CM 16,

Speinowanie

Do spoinowania plytek na balkonach uzy¢, wodoodporng fuge Ceresit CE 43 Gran’Elit. Mozna
wypeia¢ nig spoiny do szerokosci 20 mm. Zaprawa do spoinowania w miejscach polgczen na
styku jastrychu ze $ciang budynku powinna by¢ zastgpiona wypeknieniem z poliuretanu, np.
Ceresit CS 29, ewentualnie silikonem Ceresit CS 25.

Dodatkowo, starannie wykonana elastyczna spoina z silikonu powinna sig pojawié w styku
wyktadziny ceramicznej z cokolikiem wokot balkonu, jak rowniez w obrgbie mocowan barierki.
Zastosowanie wszystkich elementéw systemu balkonowego Ceresit gwarantuje trwaly efekt
koncowy.

W celu zachowania odpowiednich standardéw robét najlepiej ww. prace konsultowad i
wykonywaé przy stalym kontakcie z przedstawicielami firmy Henkel.

Podczas wykonywania prac nalezy $cisle stosowad si¢ do zalecent i wymagan producenta
materialow oraz instrukcji zwigzanych z zastosowanym systemem.

W celu wydhazenia trwalosci elewacji projektuje sig obrébki blacharskie balkonéw z blachy
stalowej powlekanej lub ocynkowanej gr. 0,70 mm .

Kolorystyka :
Zachowad istniejgca kolorystyke elewacii.
Plyty balkonowe, tynk gladki bialy .

9. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- Beton do uzupelnienia plyty zelbetowej przy ubytkach ponad 10 cm kl. min. C12/15(dawny B
15) zalecany C16/20 z cementu portlanckiego 350 oraz kruszywa o $rednicy ziaren do 10 mm i
ostrego piasku ( przy stosowaniu metod tradycyjnych ).

- Stal do uzupekhien zbrojenia glownego kl. A-IIIN.

- Stal do uzupehien zbrojenia rozdzielczego @6 kl. A-I gat. St3SX.

- Beton spadkowy 1 posadzki szczelny kl. min. C16/20, (dawny B 20) (przy stosowaniu metod
tradycyjnych ).

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowanej gr. min 0,70 mm.

- Stal profilowa kl. A-I gat. St3SX.

-  Elektrody spawalnicze EA 1.46

Uzupehnienia betonu mozna np. dokonad przy uzyciu innych nizej wymienionych systemow
specjalistycznych :

a) System Atlas Betoner do naprawy betonéw konstrukcyjnych .

b) System SIKA REPAIR typu PCC do naprawy betonow konstrukcyjnych .

¢) Hydrostop.

d) Przy uzyciu metod tradycyjnych .

Wiw firmy oferuja kompletne technologie do tego typu prac renowacyjnych .

Materialy i zastosowane preparaty powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty .
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10. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE ELEMENTOW STALOWYCH
BALUSTRAD

1.  Przygotowanie powierzehni

Przygotowanie podioza przed malowaniem do stopnia czystosci Sa 2 ¥ wg PN-ISO 8501-1:1996 .
2.  Powloki malarskie

Malowanie konstrukcji stalowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi wytycznymi
podanymi w normach

PN-71/H-97053, PN-74/H-97055, PN-79/H-97070

Jako$¢ materialéw malarskich nalezy sprawdzi¢ wg PN-72/C-81503, a pomiar grubosci wg PN-
93/C-81515, PN-68/C-81545

Kolejno nakladane warstwy zestawu malarskiego powinny rozni¢ sig odcieniem.

3.  Zestaw malarski ( POLIFARB Lodz )

- Ixfarba podkladowa LOWIKOR-2( symbol KTM 131-7722-04-XX)grubos$¢ powloki3Oum.

- 1xfarba podkladowa TIXOKOR-M4( symbol KTM 131-7731-34-XX)grubos¢ powloki80um.

- 2xfarba LOWIMAL ( symbol KTM 131-7761-34-XX) grubos¢ powloki 50 ym lub

- 1xfarba LOWIMAL-~tixotropowa( symbol KTM 131-7761-34-XX)grubos¢ powloki50um.

Odtworzenie warstw podkladowych oraz farb nawierzchniowych w miejscach uszkodzonych
powinno odby¢ si¢ do uzyskania lacznej grubosci powlok srednio 160 pm.

Dopuszcza sie wykonanie powlok malarskich z innych materialéw przy zachowaniu wymagan
technologicznych producentéw. Szczegdlng uwage zwracac na zalecenia zwigzane z faczeniem
farb w zestawy malarskie.

Konserwacja powloki malarskiej - stan powloki nalezy kontrolowaé co 6 miesigcy. Oceniad
stopien zniszczenia powloki wg PN-71/H-97053

lub instrukcji KOR-3-A i w zaleznoéci od stopnia zniszezenia przeprowadzad renowacjg powloki
zgodnie z ww. instrukcja i norma.

Nie dopuszczaé do zniszezenia II-go stopnia , ktére wymaga catkowitego usunigcia starej
powiloki, ponownego oczyszczenia podloza oraz naniesienia wszystkich warstw od nowa.

Uwagi:
Nie malowa¢ fragmentow stalowych przewidzianych do kotwienia w betonie lub wspélpracy z
nim. Fragmenty te nalezy oczysci¢ do HI-go stopnia czystosci przed zabetonowaniem.

11, UWAGI WYKONAWCZE

Szczegbing uwage zwracad na skuteczne wykonanie uszczelnien zabezpieczajacych przed
naplywaniem wody w wezly konstrukcyjne oraz pod warstwy posadzkowe i izolacyjne .

Do uszczelnien stosowaé kity trwale plastyczne odporne na dzialanie warunkéw atmosferycznych.
Obrobki blacharskie krawedzi okapowej balkonu wyprofilowac tak aby posiadaly spadki na
zewnatrz min 5%. Zapobiegnie to naplywaniu wody pod warstwy posadzki balkonowe;j.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia znacznego uszkodzenia pretéw nosnych zbrojenia
gléwnego przypodporowego (uszkodzenia przekraczajace 10 % przekroju pretéw) skontaktowaé
si¢ z autorem opracowania celem podjecia odpowiednich krokow.

Z uwagi na nieznaczng grubo$¢ posadzki projektowanej , podczas robdt budowlanych wymagana
jest staranna jej pielegnacija .
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W trakcie prac szczegolng uwage zwracad na pewnos¢ zamocowania balustrad, po zakofczeniu
prac komisyjnie sprawdzi¢ stabilno$¢ i pewno$¢ osadzenia balustrad oraz pozostatych elementow.
Po zakoficzeniu prac tam, gdzie w zwigzku z przemakaniem $ciany wystapil rozw6j plesni
wykonaé prace odgrzybieniowe.

W trakcie prac zachowywaé droznosé otworéw odplywowych w ramach dolnych okien
balkonowych.

Szczegolng uwage zwrécié na prawidlowe wykonanie i mocowanie obrébek blacharskich, gdyz
ich trwalo$¢ ma decydujacy wplyw na trwalo$é pozostalych warstw .

Odpowiednie wysunigcie obrobek { ich okapéw ) poza lico plyty , min 4 cm, zabezpieczy w/w
elementy przed zamakaniem .

W trakcie ewentualnych prac naprawczych plyty nalezy bezwzglednie pamicta¢ o wykonaniu
odboju przysciennego na warstwie podlewki spadkowej pod izolacjg przeciwwodng na wierzchu
plyty balkonowej oraz skutecznym uszezelnieniu styku Sciana plyta balkonowa profesjonalnymi
trwale elastycznymi materialami uszczelniajgcymi .

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych ze zbrojeniem no$nym oraz z pewnoscig
zakotwienia pretow w wezle (w wieficu Sciany) tj. na styku plyta balkonowa — wieniec Sciany
budynku, skontaktowa¢ si¢ z autorem opracowania .

Po wykonaniu projektowanej posadzki niedopuszczalne jest obcigzanie plyty balkonéw dodatkowa
kiejona na niej warstwa posadzkowsa np. z plytek ceramicznych lub plyt kamiennych .
Plyty nie s3 przewidziane na tak znaczne obcigzenia .

Podczas eksploatacji, balkony poddawaé corocznym kontrolom technicznym .
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgednie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych" obowiazujacymi przepisami BHP oraz instrukcjami firmowymi
zwigzanymi z zastosowang technologia i materialami uzytymi do prac .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

L OD-RXP-6U6-U91 *

Pan Pawet MACIEIEWSKI 0 humerze ewidencyjnym £tOD/BO/1673/02
adres zamieszkania ul. Piotrkowska 121 m. 50, 88-430 t6d#

jest cztonkiem todzkiej Okregowe]j Izby Inzynierdw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosdci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikatu w dniu 2020-01-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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PLYTA  BALKONOWA
PRZEKRGJ PIONOWY 1:10

PROJEKTOWANA PORECZ
Z PRETA KWADRAT. 8x30 MM

LUB RURY PROST. 2x20x30

PROJEKTOWANA
NADBUDOWA

BALUSTRADY

SLUPKI Z PRETOW
KWADRAT. 10x10 MM

W ROZSTAWIE CO 25-¢ BALUSTRADA
o ISTNIEJACA
A3 T
_\
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17 PLASTYCZNY
) il Lo
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gnii (\SA/ACDMQT\A/A —I ! ! ~—-———-——-———OBROBKA BLACH.
POD WARSTWA | ; \ | 1L Z BLACHY STAL.
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NN AN 1 ] 2 X WARSTWA WODOCHRONNA
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WARSTWY OCIEPLEN 1-2.5 CM IMPREGNOWANY
WARSTWA NAPRAWCZA Z ZAPRAWY
Z WARSTWA SZCZEPNA

PLYTA ZELBETOWA BALKONU
WYWINECIE 15 CM ”A” WYPRAWA TYNKARSKA WODOODPORNA

WARSTWY COKOLIK BOKOW | SPODU PLYTY BALKONQWEJ
IZOLACYJ / CERAMICZNY

KIT TRWALE~-
PLASTYCZNY

WARSTWA [ZOLACYJINA
\PRZECIW WILGOCIOWA

7
1%
/ — L Nazwa i adres obiektu :

’ p— ‘__"_~ — Budynek mieszkainy g
= ’(’\ == £6dz ul. 1—~GO MAJA NR 42/ ]
\\\ \\ \\ Opracowat : Podipip |: Skala :
SO\ GRES NA ZAPR. mgr inz. Pawet Maciejewski 1 :10
:I ELASTYCZNEJ nr upr. bud. Data
n | TYNK 156/90/WL, 538/94/Wt 17.03.2020 .
1 i
el WODOODPORNY PRPONOWANE WARSTWY IZOLACYJNO- RYS.NR 4
WYKONCZENIOWE BALKONU )




