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Podgórna 38 40 piony wod-kan.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana pionów kanalizacyjnych. Wymiana pionów instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji.

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
1

d.1
KNR 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

12*5 otw. 60,000
RAZEM 60,000

2
d.1

KNR 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm

otw.

12*5*2 otw. 120,000
RAZEM 120,000

3
d.1

KNR 7-28
0207-14

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 30 cm dla przewodów in-
stalacyjnych o śr.do 100 mm

otw.

12*5 otw. 60,000
RAZEM 60,000

4
d.1

KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw.

60 otw. 60,000
RAZEM 60,000

5
d.1

KNR-W 4-01
0325-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

<z>poz.1+poz.2+poz.3 szt. 240,000
RAZEM 240,000

6
d.1

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

<z>poz.4 szt. 60,000
RAZEM 60,000

7
d.1

kalkulacja
własna

Rozebranie istniejących obudów pionów wod-kan (bez odtwarzania) szt

60 szt 60,000
RAZEM 60,000

2 DEMONTAŻ INSTALACJI ZIMNEJ,CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJ
8

d.2
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

(5*0,8*12)*2+(12*3,0*6) m 312,000
RAZEM 312,000

9
d.2

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25 - 32 mm m

6*3,0*12 m 216,000
RAZEM 216,000

3 MONTAŻ INSTALACJI ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI
10

d.3
KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(10*12*0,8)+(12*3,0*6) m 312,000
RAZEM 312,000

11
d.3

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(2*3*12)+(3*12*3,0) m 180,000
RAZEM 180,000

12
d.3

KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(4*3,0*12)+(3*12*3,0) m 252,000
RAZEM 252,000

13
d.3

KNNR 4
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

<z>poz.10+poz.11+poz.12 m 744,000
RAZEM 744,000

14
d.3

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
<z>poz.10+poz.11+poz.12 m 744,000

RAZEM 744,000
15

d.3
KNR 2-15
0107-07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępo-
wych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm +zawór przed
wodomierzem+piony cyrk.

szt.

60+60+12 szt. 132,000
RAZEM 132,000

16
d.3

KNR-W 2-15
0116-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 32 mm

szt.

12*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000

17
d.3

KNR-W 2-15
0121-03

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm szt.

12*4 szt. 48,000
RAZEM 48,000
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Podgórna 38 40 piony wod-kan.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.3
KNR-W 2-15
0121-02

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm szt.

12*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000

19
d.3

KNR-W 2-15
0121-01

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt.

12*4 szt. 48,000
RAZEM 48,000

20
d.3

KNR 4-03
1008-08

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1
m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm

prze-
pust.

12*15 prze-
pust.

180,000

RAZEM 180,000
4 DEMONTAŻ I MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

21
d.4

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

60 kpl. 60,000
RAZEM 60,000

22
d.4

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - wanna

kpl.

60 kpl. 60,000
RAZEM 60,000

23
d.4

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

24
d.4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych - podejścia pod wywiewki

podej.

12 podej. 12,000
RAZEM 12,000

25
d.4

KNR-W 4-02
0232-03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm - umywalka+
wanna+zlewozmywak

szt.

60*3 szt. 180,000
RAZEM 180,000

26
d.4

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach bu-
dynku

m

60,0*2,5 m 150,000
RAZEM 150,000

27
d.4

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach
budynku

m

12*13 m 156,000
RAZEM 156,000

28
d.4

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

<z>poz.27 m 156,000
RAZEM 156,000

29
d.4

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

<z>poz.26 m 150,000
RAZEM 150,000

30
d.4

KNR 4-03
1008-11

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1
m - śr.zewnętrzna rury do 100 mm

prze-
pust.

12*5 prze-
pust.

60,000

RAZEM 60,000
31

d.4
KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

60 podej. 60,000
RAZEM 60,000

32
d.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

<z>poz.25 podej. 180,000
RAZEM 180,000

33
d.4

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

60 kpl. 60,000
RAZEM 60,000

34
d.4

KNR-W 2-15
0231-02

Wanny kąpielowe żeliwne wolnostojące o dł. 1400-1700 mm - wanny z demon-
tażu

kpl.

60 kpl. 60,000
RAZEM 60,000

5 IZOLACJA RUROCIĄGÓW
35

d.5
KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

m

12*16 m 192,000
RAZEM 192,000
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36

d.5
KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

m

12*5,6 m 67,200
RAZEM 67,200

37
d.5

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 13 mm (J)

m

12*12 m 144,000
RAZEM 144,000

6 Transport
38

d.6
KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 20 km

m3

3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500

39
d.6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 20 km

t

2 t 2,000
RAZEM 2,000

40
d.6

wycena indy-
widualna

Sprawdzenie drożności rur wywiewnych szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

- 4 -
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Podgórna 38 40 piony wod-kan.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wymiana pionów kanalizacyjnych. Wymiana pionów instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji.
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
1

d.1
KNR 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia
do 30 cm - śr. rury do 25 mm
obmiar  = 60,000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna'

1,0626 r-g/otw.
r-g 63,7560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia
do 30 cm - śr. rury do 40 mm
obmiar  = 120,000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna'

1,1907 r-g/otw.
r-g 142,8840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR 7-28
0207-14

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o
grub.do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o
śr.do 100 mm
obmiar  = 60,000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna'

3,74*1,5=5,61 r-g/otw.
r-g 336,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów instalacyj-
nych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o
grub. 1/2 ceg.
obmiar  = 60,000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna'

0,44 r-g/otw.
r-g 26,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR-W 4-01
0325-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicz-
nych
obmiar  = 240,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1,15 r-g/szt.
r-g 276,0000 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,00199 t/szt.
t 0,4776 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00111 t/szt.

t 0,2664 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,01 m3/szt.

m3 2,4000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 4,8000 0,000 0,00

7* wyciąg
0,04 m-g/szt.

m-g 9,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. 1/2 ceg.
obmiar  = 60,000 szt.

szt.

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna'

0,49 r-g/szt.
r-g 29,4000 0,000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

2 szt/szt.
szt 120,0000 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00099 t/szt.

t 0,0594 0,000 0,00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0,00056 t/szt.

t 0,0336 0,000 0,00

5* piasek do zapraw'
0,005 m3/szt.

m3 0,3000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna''

0,01 m-g/szt.
m-g 0,6000 0,000 0,00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t'
0,02 m-g/szt.

m-g 1,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

kalkulacja
własna

Rozebranie istniejących obudów pionów wod-
kan (bez odtwarzania)
obmiar  = 60,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/szt
r-g 90,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 6 -
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Podgórna 38 40 piony wod-kan.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 DEMONTAŻ INSTALACJI ZIMNEJ,CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJ
8

d.2
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
obmiar  = 312,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,16 r-g/m
r-g 49,9200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.2

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o
śr. 25 - 32 mm
obmiar  = 216,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,22 r-g/m
r-g 47,5200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻ INSTALACJI ZIMNEJ,CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Podgórna 38 40 piony wod-kan.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 MONTAŻ INSTALACJI ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI
10

d.3
KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 312,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,319 r-g/m
r-g 99,5280 0,000 0,00

-- M --
2* Rura z polipropylenu PP-RCT FASER HOT

stabilizowana włóknem szklanym SDR 7,4 - fi
20x2,8 mm
1,1 m/m

m 343,2000 0,000 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm
1,12 szt./m

szt. 349,4400 0,000 0,00

4* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm
1,43 szt/m

szt 446,1600 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.3

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. ze-
wnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 180,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,343 r-g/m
r-g 61,7400 0,000 0,00

-- M --
2* Rura z polipropylenu PP-RCT FASER HOT

stabilizowana włóknem szklanym SDR 7,4 - fi
25x3,5 mm
1,08 m/m

m 194,4000 0,000 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25
mm
0,9 szt./m

szt. 162,0000 0,000 0,00

4* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 25mm
1,25 szt/m

szt 225,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.3

KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. ze-
wnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 252,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,378 r-g/m
r-g 95,2560 0,000 0,00

-- M --
2* Rura z polipropylenu PP-RCT FASER HOT

stabilizowana włóknem szklanym SDR 9 - fi
32x3,6 mm
1,08 m/m

m 272,1600 0,000 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32
mm
0,83 szt./m

szt. 209,1600 0,000 0,00

4* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 32mm
1,11 szt/m

szt 279,7200 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.3

KNNR 4
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 744,000 m

m
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R M S

-- R --
1* robocizna'

0,0637 r-g/m
r-g 47,3928 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.3

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych w budynkach miesz-
kalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
obmiar 
łączna długość rurociągu = 744,000 m
ilość prób szczelności = 1,000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0,113 r-g/m
r-g 84,0720 0,000 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu śr.20 mm

2 m/prób.
m 2,0000 0,000 0,00

3* zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.

szt. 0,2000 0,000 0,00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0,2 szt./prób.

szt. 0,2000 0,000 0,00

5* kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm
0,6 szt./prób.

szt. 0,6000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,01 m-g/prób.
m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.3

KNR 2-15
0107-07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do płuczek ustępowych elastycz-
nych metalowych o śr.nom. 15 mm +zawór
przed wodomierzem+piony cyrk.
obmiar  = 132,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,38*0,955=0,3629 r-g/szt.
r-g 47,9028 0,000 0,00

-- M --
2* Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 15mm

2,06 szt/szt.
szt 271,9200 0,000 0,00

3* Złączka PP-R (GZ) fi 20mm/1/2"
1 szt/szt.

szt 132,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.3

KNR-W 2-15
0116-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32
mm
obmiar  = 24,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,455 r-g/szt.
r-g 10,9200 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32

mm
3 szt./szt.

szt. 72,0000 0,000 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 32 mm
1 szt./szt.

szt. 24,0000 0,000 0,00

4* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 32mm
1 szt/szt.

szt 24,0000 0,000 0,00

- 9 -
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R M S

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.3

KNR-W 2-15
0121-03

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 32 mm
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 12,9600 0,000 0,00

-- M --
2* złączki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32

mm
2 szt./szt.

szt. 96,0000 0,000 0,00

3* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 32mm
1 szt/szt.

szt 48,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.3

KNR-W 2-15
0121-02

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 25 mm
obmiar  = 24,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/szt.
r-g 4,8000 0,000 0,00

-- M --
2* złączki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25

mm
2 szt./szt.

szt. 48,0000 0,000 0,00

3* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 25mm
1 szt/szt.

szt 24,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.3

KNR-W 2-15
0121-01

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/szt.
r-g 7,6800 0,000 0,00

-- M --
2* złączki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
2 szt./szt.

szt. 96,0000 0,000 0,00

3* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm
1 szt/szt.

szt 48,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.3

KNR 4-03
1008-08

Montaż przepustów rurowych w stropie lub po-
sadzce - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 40 mm
obmiar  = 180,000 przepust.

prze
pust

.

-- R --
1* robocizna

0,1512 r-g/przepust.
r-g 27,2160 0,000 0,00

-- M --
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R M S

2* rury winidurowe o śr.zewnętrzna rury do 40
mm
0,35 m/przepust.

m 63,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

MONTAŻ INSTALACJI ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 DEMONTAŻ I MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
21

d.4
KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
obmiar  = 60,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

3,1 r-g/kpl.
r-g 186,0000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.4

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść dopływowych i odpływowych - wan-
na
obmiar  = 60,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

2,47 r-g/kpl.
r-g 148,2000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.4

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 100 mm
obmiar  = 60,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,7 r-g/szt.
r-g 42,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
- podejścia pod wywiewki
obmiar  = 12,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1,27 r-g/podej.
r-g 15,2400 0,000 0,00

-- M --
2* Traper PVC-żeliwo o śr. 110 mm

3,1 szt/podej.
szt 37,2000 0,000 0,00

3* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi
110mm
1 szt/podej.

szt 12,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/podej.
m-g 0,2160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.4

KNR-W 4-02
0232-03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50 mm - umywalka+wanna+zlewoz-
mywak
obmiar  = 180,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,58 r-g/szt.
r-g 104,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 12 -
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R M S

26
d.4

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50 mm - na ścianach budynku
obmiar  = 150,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,26 r-g/m
r-g 39,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.4

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 100 mm - na ścianach budynku
obmiar  = 156,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,26 r-g/m
r-g 40,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.4

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 156,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,293 r-g/m
r-g 45,7080 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,86 m/m

m 134,1600 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,99 szt./m

szt. 154,4400 0,000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,15 m/m

m 23,4000 0,000 0,00

5* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi
110mm
0,8 szt/m

szt 124,8000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0187 m-g/m
m-g 2,9172 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.4

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 150,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,196 r-g/m
r-g 29,4000 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0,96 m/m
m 144,0000 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1,16 szt./m

szt. 174,0000 0,000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,16 m/m

m 24,0000 0,000 0,00

5* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 50mm
1 szt/m

szt 150,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0061 m-g/m
m-g 0,9150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 13 -
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30
d.4

KNR 4-03
1008-11

Montaż przepustów rurowych w stropie lub po-
sadzce - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 100 mm
obmiar  = 60,000 przepust.

prze
pust

.

-- R --
1* robocizna

0,2384 r-g/przepust.
r-g 14,3040 0,000 0,00

-- M --
2* rury winidurowe o śr.zewnętrzna rury do 100

mm
0,35 m/przepust.

m 21,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 60,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna'

1,27 r-g/podej.
r-g 76,2000 0,000 0,00

-- M --
2* Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 110mm

3,1 szt/podej.
szt 186,0000 0,000 0,00

3* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi
110mm
1 szt/podej.

szt 60,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/podej.
m-g 1,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 180,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna'

0,561 r-g/podej.
r-g 100,9800 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt./podej.
szt. 558,0000 0,000 0,00

3* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 50mm
1 szt/podej.

szt 180,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/podej.
m-g 0,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.4

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
obmiar  = 60,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

3,64 r-g/kpl.
r-g 218,4000 0,000 0,00

-- M --
2* Śruby do misek

1 kpl./kpl.
kpl. 60,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000

- 14 -
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34

d.4
KNR-W 2-15
0231-02

Wanny kąpielowe żeliwne wolnostojące o dł.
1400-1700 mm - wanny z demontażu
obmiar  = 60,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

2,73 r-g/kpl.
r-g 163,8000 0,000 0,00

-- M --
2* Kpl.przelew-spust.do wanny fi 40mm

1 kpl./kpl.
kpl. 60,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,61 m-g/kpl.
m-g 36,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻ I MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

5 IZOLACJA RUROCIĄGÓW
35

d.5
KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 192,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1553 r-g/m
r-g 29,8176 0,000 0,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m
m 211,2000 0,000 0,00

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 2,1120 0,000 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 14,1696 0,000 0,00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 1 152,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,00135 m-g/m
m-g 0,2592 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.5

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 67,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1725 r-g/m
r-g 11,5920 0,000 0,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm'

1,1 m/m
m 73,9200 0,000 0,00

3* klej Thermaflex 474
0,0135 dm3/m

dm3 0,9072 0,000 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,111 m/m

m 7,4592 0,000 0,00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 403,2000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,00305 m-g/m
m-g 0,2050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.5

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13
mm (J)
obmiar  = 144,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1725 r-g/m
r-g 24,8400 0,000 0,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm''

1,1 m/m
m 158,4000 0,000 0,00

3* klej Thermaflex 474
0,0135 dm3/m

dm3 1,9440 0,000 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,111 m/m

m 15,9840 0,000 0,00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 864,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,00305 m-g/m
m-g 0,4392 0,000 0,00
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Podgórna 38 40 piony wod-kan.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

IZOLACJA RUROCIĄGÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Podgórna 38 40 piony wod-kan.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Transport
38

d.6
KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 20 km
obmiar  = 3,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna'

1,12 r-g/m3
r-g 3,9200 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,73+19*0,04=1,49 m-g/m3
m-g 5,2150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 20 km
obmiar  = 2,000 t

t

-- R --
1* robocizna'

1,71 r-g/t
r-g 3,4200 0,000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+19*0,036=1,514 m-g/t
m-g 3,0280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.6

wycena indy-
widualna

Sprawdzenie drożności rur wywiewnych
obmiar  = 12,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,64 r-g/szt
r-g 7,6800 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

0,64 %(od R)
% 0,6400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Transport
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Podgórna 38 40 piony wod-kan.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 341,1216 0,00 0,00
2. robocizna' r-g 2 526,2876 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Podgórna 38 40 piony wod-kan.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 120,000
0

120,000
0

0,00 0,00

2. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work

t 0,0594 0,0594 0,00 0,00

3. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"

t 0,4776 0,4776 0,00 0,00

4. klej Thermaflex 474 dm3 4,9632 4,9632 0,00 0,00
5. klipsy montażowe Thermaclips szt. 2 419,20

00
2 419,20
00

0,00 0,00

6. Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi
110mm

szt 186,000
0

186,000
0

0,00 0,00

7. Kpl.przelew-spust.do wanny fi 40mm kpl. 60,0000 60,0000 0,00 0,00
8. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.

110 mm
szt. 154,440

0
154,440

0
0,00 0,00

9. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50
mm

szt. 732,000
0

732,000
0

0,00 0,00

10. kształtki z polipropylenu (gwintowane)
o śr. zewnętrznej 32 mm

szt. 24,0000 24,0000 0,00 0,00

11. kształtki z polipropylenu o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt. 349,440
0

349,440
0

0,00 0,00

12. kształtki z polipropylenu o śr. ze-
wnętrznej 25 mm

szt. 162,000
0

162,000
0

0,00 0,00

13. kształtki z polipropylenu o śr. ze-
wnętrznej 32 mm

szt. 209,160
0

209,160
0

0,00 0,00

14. kształtki z polipropylenu o śr. ze-
wnętrznej 32 mm

szt. 72,0000 72,0000 0,00 0,00

15. kształtki z polipropylenu(gwintowane)
śr.20 mm

szt. 0,6000 0,6000 0,00 0,00

16. Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 15mm szt 271,920
0

271,920
0

0,00 0,00

17. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 211,200
0

211,200
0

0,00 0,00

18. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm' m 73,9200 73,9200 0,00 0,00
19. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm'' m 158,400

0
158,400

0
0,00 0,00

20. piasek do zapraw m3 2,4000 2,4000 0,00 0,00
21. piasek do zapraw' m3 0,3000 0,3000 0,00 0,00
22. Rura z polipropylenu PP-RCT FASER

HOT stabilizowana włóknem szklanym
SDR 7,4 - fi 20x2,8 mm

m 343,200
0

343,200
0

0,00 0,00

23. Rura z polipropylenu PP-RCT FASER
HOT stabilizowana włóknem szklanym
SDR 7,4 - fi 25x3,5 mm

m 194,400
0

194,400
0

0,00 0,00

24. Rura z polipropylenu PP-RCT FASER
HOT stabilizowana włóknem szklanym
SDR 9 - fi 32x3,6 mm

m 272,160
0

272,160
0

0,00 0,00

25. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 110 mm

m 134,160
0

134,160
0

0,00 0,00

26. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 50 mm

m 144,000
0

144,000
0

0,00 0,00

27. rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 23,4000 23,4000 0,00 0,00
28. rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 24,0000 24,0000 0,00 0,00
29. rury winidurowe o śr.zewnętrzna rury

do 100 mm
m 21,0000 21,0000 0,00 0,00

30. rury winidurowe o śr.zewnętrzna rury
do 40 mm

m 63,0000 63,0000 0,00 0,00

31. rury z polipropylenu śr.20 mm m 2,0000 2,0000 0,00 0,00
32. Śruby do misek kpl. 60,0000 60,0000 0,00 0,00
33. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 37,6128 37,6128 0,00 0,00
34. Traper PVC-żeliwo o śr. 110 mm szt 37,2000 37,2000 0,00 0,00
35. Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum

fi 110mm
szt 196,800

0
196,800

0
0,00 0,00

36. Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum
fi 20mm

szt 494,160
0

494,160
0

0,00 0,00

37. Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum
fi 25mm

szt 249,000
0

249,000
0

0,00 0,00

38. Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum
fi 32mm

szt 351,720
0

351,720
0

0,00 0,00

39. Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum
fi 50mm

szt 330,000
0

330,000
0

0,00 0,00

40. Wapno hydratyzowane workowane t 0,0336 0,0336 0,00 0,00
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Podgórna 38 40 piony wod-kan.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

41. wapno suchogaszone t 0,2664 0,2664 0,00 0,00
42. zawory przelotowe proste mosiężne

śr.15 mm
szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00

43. zawory zwrotne przelotowe mosiężne
śr.15 mm

szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00

44. Złączka PP-R (GZ) fi 20mm/1/2" szt 132,000
0

132,000
0

0,00 0,00

45. złączki z polipropylenu o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt. 96,0000 96,0000 0,00 0,00

46. złączki z polipropylenu o śr. zewnętrz-
nej 25 mm

szt. 48,0000 48,0000 0,00 0,00

47. złączki z polipropylenu o śr. zewnętrz-
nej 32 mm

szt. 96,0000 96,0000 0,00 0,00

48. materiały pomocnicze zł 0,00
49. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Podgórna 38 40 piony wod-kan.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 4,8000 0,00 0,00
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna'' m-g 0,6000 0,00 0,00
3. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 5,2150 0,00 0,00
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3,0280 0,00 0,00
5. środek transportowy m-g 42,4822 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 0,9034 0,00 0,00
7. wyciąg m-g 9,6000 0,00 0,00
8. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 1,2000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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